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Załącznik nr 3 do SWZ dla zadania:
(pieczęć firmowa Wykonawcy)







„Przebudowa kotłowni Rejonowej "Pod Grapą" dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”.
HARMONOGRAM RZECZOWO–FINANSOWY
	Lp.


	ZAKRES ROBÓT
	WARTOŚĆ
netto [zł]
	DATA ROZPOCZĘCIA ROBÓT
	DATA ZAKOŃCZENIA ROBÓT
	TERMIN PŁATNOŚCI

	1
	Zadania opisane w pkt III.3.1. i 3.2. SWZ.

(maksymalnie 10% wartości oferty, płatność jednorazowa)
	
	
	
	zgodnie
z umową

	2
	Zadania opisane w pkt. III. 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. SWZ

(płatność w proporcji 50% po odebraniu projektów, 20% po uzyskaniu pozwolenia na budowę i 30% po zakończeniu procedury z pkt. III. 3.7 i 3.8 SWZ) 
	
	
	
	zgodnie

z umową

	3
	Zadania opisane w pkt. III 3.7 i 3.8. SWZ 

(płatność w proporcji 50% po złożeniu wniosku i zakończeniu procedury rozpatrywania i 50% po uzyskaniu dofinansowania)
	
	
	
	zgodnie

z umową

	4
	Zadania opisane w pkt. III. 3.9. SWZ 

(płatność sukcesywnie w okresach kwartalnych)
	
	sukcesywnie w czasie trwania projektu
	sukcesywnie w czasie trwania projektu
	zgodnie

z umową

	5
	Zadania opisane w pkt. III. 3.10. i 3.11. SWZ

(płatność w proporcji 50% po złożeniu wniosku i zakończeniu procedury i 50% po uzyskaniu promesy koncesji)
	
	
	
	zgodnie

z umową

	6
	Łącznie 
	
	
	
	zgodnie

z umową


