

Załącznik nr 3 do SWZ dla zadania:  
**„Przebudowa kotłowni Rejonowej "Pod Grapą" dla potrzeb  
 wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem”.**

.....  
 (pieczęć firmowa Wykonawcy)

### HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp.	ZAKRES ROBÓT	WARTOŚĆ netto [zł]	DATA ROZPOCZĘCIA ROBÓT	DATA ZAKOŃCZENIA ROBÓT	TERMIN PŁATNOŚCI
1	Zadania opisane w pkt III.3.1. i 3.2. SWZ. (maksymalnie 10% wartości oferty, płatność jednorazowa)				zgodnie z umową
2	Zadania opisane w pkt. III. 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. SWZ (płatność w proporcji 50% po odebraniu projektów, 20% po uzyskaniu pozwolenia na budowę i 30% po zakończeniu procedury z pkt. III. 3.7 i 3.8 SWZ)				zgodnie z umową
3	Zadania opisane w pkt. III 3.7 i 3.8. SWZ (płatność w proporcji 50% po złożeniu wniosku i zakończeniu procedury rozpatrywania i 50% po uzyskaniu dofinansowania)				zgodnie z umową
4	Zadania opisane w pkt. III. 3.9. SWZ (płatność sukcesywnie w okresach kwartalnych)		sukcesywnie w czasie trwania projektu	sukcesywnie w czasie trwania projektu	zgodnie z umową
5	Zadania opisane w pkt. III. 3.10. i 3.11. SWZ (płatność w proporcji 50% po złożeniu wniosku i zakończeniu procedury i 50% po uzyskaniu promesy koncesji)				zgodnie z umową
<b>6</b>	<b>Łącznie</b>				zgodnie z umową

ufp